

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024-04
Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ S MŠ - ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ (SO 01 PAVILÓN A)

JKSO:
Miesto: Liptovská Teplá

KS:
Dátum: 20.2.2025

Objednávateľ:
OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KAME BAU s.r.o., Štiavnička č. 323, 034 01 Ružomberok

IČO: 47355344
IČ DPH: SK2023825298

Projektant:
RTC plus, s.r.o.

IČO: 44512104
IČ DPH: SK2022727157

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			108 801,90
DPH základná znižovaná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	108 801,90	25 024,44
Cena s DPH v EUR			133 826,34

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:


20.02.2025

Pečiatka



Dátum a podpis:

20.2.2025



Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

2024-04

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ S MŠ - ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ (SO 01 PAVILÓN A)

Miesto:

Liptovská Teplá

Dátum:

20.02.2025

Objednávateľ:

OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ

Projektant:

RTC plus, s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAME BAU s.r.o, Štiavnička č. 323, 034 01 Ružomberok

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		108 801,90	133 826,34
01	ZATEPLENIE STROPOV V PODSTRESNOM PRIESTORE	70 619,63	86 862,14
02	INŠTALÁCIA TERMOSTATICKÝCH HLAVÍC	4 111,99	5 057,75
03	UMELÉ OSVETLENIE	34 070,28	41 906,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Slavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ S MŠ - ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ (SO 01 PAVILÓN A)

Objekt:

01 - ZATEPLENIE STROPOV V PODSTREŠNOM PRIESTORE

JKSO:

Miesto: k.ú. Liptovská Teplá

KS:

Dátum: 20.02.2025

Objednávateľ:

OBEC Liptovská Teplá, 142, 034 83 Liptovská Teplá

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAME BAU s.r.o., Štiavnička č.323, 034 01 Ružomberok

IČO:

47355344

IČ DPH:

SK2023825298

Projektant:

RTC plus, s.r.o.

IČO:

44512104

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			70 619,63
		Základ dane	Výška dane
DPH základná		0,00	0,00
znižená		70 619,63	16 242,51
		Sadzba dane	
		23,00%	
		23,00%	
Cena s DPH			86 862,14
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

20.02.2025
Dátum a podpis:



Pečiatka

20.2.2025
Dátum a podpis:



034 01 RUŽOMBEROK Pečiatka
IČO: 47 355 344 IČ DPH: SK2023825298

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ S MŠ - ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ (SO 01 PAVILÓN A)

Objekt:

01 - ZATEPLENIE STROPOV V PODSTREŠNOM PRIESTORE

Miesto: k.ú. Liptovská Teplá

Dátum: 20.02.2025

Objednávateľ: OBEC Liptovská Teplá, 142, 034 83 Liptovská Teplá

Projektant: RTC plus, s.r.o.

Zhotoviteľ: KAME BAU s.r.o, Štiavnička č.323, 034 01 Ružomberok

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

70 619,63

HSV - Práce a dodávky HSV

1 974,15

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 826,07

99 - Presun hmôt HSV

148,08

PSV - Práce a dodávky PSV

68 645,48

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

9 881,63

713 - Izolácie tepelné

56 936,41

762 - Konštrukcie tesárske

411,13

764 - Konštrukcie klampiarske

1 023,27

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

279,32

783 - Nátery

113,72

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ S MŠ - ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ (SO 01 PAVILÓN A)

Objekt:

01 - ZATEPLENIE STROPOV V PODSTREŠNOM PRIESTORE

Miesto: k.ú. Liptovská Teplá

Dátum: 20.02.2025

Objednávateľ: OBEC Liptovská Teplá, 142, 034 83 Liptovská Teplá

Projektant: RTC plus, s.r.o.

Zhotoviteľ: KAME BAU s.r.o. Štiavnička č.323, 034 01 Ružomberok

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

70 619,63

D HSV Práce a dodávky HSV 1 974,15

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 826,07

1	K	941942011.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	48,000	5,635	270,48
2	K	941942811.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	48,000	5,234	251,23
3	K	941942911.S	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	48,000	2,225	106,80
4	K	952901419.R	Vyčistenie ostatných objektov (pôjdneho priestoru, podstrešných priestorov) akejkoľvek výšky, kropenie a 2x zametania podlahy	m2	637,000	1,880	1 197,56

D 99 Presun hmôt HSV 148,08

5	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	1,009	90,123	90,93
6	K	998009009.S	Priplatok za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m, za k.č. začatých 3,5 m	t	2,018	28,322	57,15

D PSV Práce a dodávky PSV 68 645,48

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 9 881,63

7	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	637,000	4,133	2 632,72
8	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	732,550	2,611	1 912,69
9	K	711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	637,000	1,125	716,63
10	M	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180 g/m2)	m2	732,550	4,876	3 571,91
11	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	36,903	28,390	1 047,68

D 713 Izolácie tepelné 56 936,41

12	K	713121121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	637,000	4,211	2 682,41
13	M	631440003500	Doska NOBASIL MPE 200x600x1000 mm, čadičové minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, KNAUF	m2	1 299,480	33,171	43 105,05

P Poznámka k položke:
 $\lambda_D = 0,035 \text{ W/m.K}$, hustota izolácie $\rho = 42 \text{ kg.m}^{-3}$, šikmé strechy

14	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	396,365	28,128	11 148,95
----	---	-------------	--	---	---------	--------	-----------

D 762 Konštrukcie tesárske 411,13

15	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	57,600	2,121	122,17
16	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	0,115	462,015	53,13
17	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	28,800	3,821	110,04
18	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akosť I	m3	0,072	462,015	33,27
19	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	17,809	1,001	17,83
20	K	762342812.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	m2	17,809	0,721	12,84

by Anonymizer.sk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olištovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrtky	m2	0,187	0,778	0,15
22	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	2,256	27,350	61,70
D 764 Konštrukcie klampiarske							1 023,27
23	K	764172291.S	Montáž strešnej krytiny veľkoformátovej zo škridlových tabúl - škridloplech, sklon do 30°	m2	28,940	27,169	786,27
24	M	553-ROVA	STREŠNÁ KRYTINA ROVA MEGA - použije sa pôvodná (neocenovať!)	m2	31,834	0,000	0,00
25	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	28,940	3,112	90,06
P Poznámka k položke: Opätovne sa použije pre spätnú montáž!							
26	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,424	27,090	146,94
D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé							279,32
27	K	765901082.D	Montáž strešnej fólie paropriepustnej, od 22° do 35°, na krokvy	m2	17,809	1,552	27,64
28	K	765901612.S	Strešná fólia paropriepustná, od 22° do 35°, na krokvy, trieda tesnosti 6 až 4	m2	17,809	11,522	205,20
29	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,682	27,634	46,48
D 783 Nátery							113,72
30	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	16,128	7,051	113,72

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ S MŠ - ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ (SO 01 PAVILÓN A)

Objekt:

02 - INŠTALÁCIA TERMOSTATICKÝCH HLAVÍC

JKSO:

Miesto: Liptovská Teplá

KS:

Dátum: 20.02.2025

Objednávateľ:

OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAME BAU s.r.o. Štiavnička č.323, 034 01 Ružomberok

IČO:

47 355 344

IČ DPH:

SK2023825298

Projektant:

RTC plus, s.r.o.

IČO:

44512104

IČ DPH:

SK2022727157

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 111,99

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	4 111,99	23,00%	945,76

Cena s DPH

v EUR

5 057,75

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

20.02.2025
Dátum a podpis:



Pečiatka

20.2.2025
Dátum a podpis:



IČO: 47 355 344 IČ DPH: SK2023825298
Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ S MŠ - ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ (SO 01 PAVILÓN A)

Objekt:

02 - INŠTALÁCIA TERMOSTATICKÝCH HLAVÍC

Miesto: Liptovská Teplá

Dátum: 20.02.2025

Objednávateľ: OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ

Projektant: RTC plus, s.r.o.

Zhotoviteľ: KAME BAU s.r.o, Štiavnička č.323, 034 01 Ružomberok

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 111,99

PSV - Práce a dodávky PSV

4 111,99

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

3 774,59

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

337,40

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ S MŠ - ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ (SO 01 PAVILÓN A)

Objekt:

02 - INŠTALÁCIA TERMOSTATICKÝCH HLAVÍC

Miesto: Liptovská Teplá

Dátum: 20.02.2025

Objednávateľ: OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ

Projektant: RTC plus, s.r.o.

Zhotoviteľ: KAME BAU s.r.o, Štiavnička č.323, 034 01 Ružomberok

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 111,99

D PSV Práce a dodávky PSV

4 111,99

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry

3 774,59

1	K	734200812.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	48,000	1,063	51,02
2	K	734209104.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom	ks	48,000	1,242	59,62
3	M	551210026601.R	Ventil radiátorový priamy, k armatúram pre ústredné vykurovanie	ks	48,000	31,000	1 488,00
4	K	734223230.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	48,000	3,997	191,86
5	M	551280001401.R	Termostatická hlavica kvapalinová so vstavaným snímačom	ks	48,000	41,000	1 968,00
6	K	734890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,053	47,346	2,51
7	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	38,804	0,350	13,58

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

337,40

8	K	735117110.R	Vykurovacie telesá liatinové odpojenie a pripojenie po výmene hlavice	m2	46,080	2,781	128,15
9	K	735118110.S	Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou telies článkových	m2	46,080	2,675	123,26
10	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	46,080	0,565	26,04
11	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	46,080	1,184	54,56
12	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	3,454	1,560	5,39

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ S MŠ - ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ (SO 01 PAVILÓN A)

Objekt:

03 - UMELE OSVETLENIE

JKSO:

Miesto: Liptovská Teplá

Objednávateľ:

OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ

Zhotoviteľ:

KAME BAU s.r.o, Štiavnička č.323, 034 01 Ružomberok

Projektant:

Ing. Ján Zvolenský

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 20.02.2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

47 355 344

IČ DPH:

SK2023825298

IČO:

44512104

IČ DPH:

SK2022727157

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

34 070,28

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	34 070,28	23,00%	7 836,16

Cena s DPH

v EUR

41 906,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

20.07.2025
Dátum a podpis:



Pečiatka

20.2.2025
Dátum a podpis:



Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ S MŠ - ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ (SO 01 PAVILÓN A)

Objekt:

03 - UMELE OSVETLENIE

Miesto: Liptovská Teplá

Dátum: 20.02.2025

Objednávateľ: OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ

Projektant: Ing. Ján Zvolenský

Zhotoviteľ: KAME BAU s.r.o, Štiavnička č.323, 034 01 Ružomberok

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34 070,28

M - Práce a dodávky M

34 070,28

21-M - Elektromontáže

34 070,28

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ S MŠ - ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ (SO 01 PAVILÓN A)

Objekt:

03 - UMELE OSVETLENIE

Miesto: Liptovská Teplá

Dátum: 20.02.2025

Objednávateľ: OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ

Projektant: Ing. Ján Zvolenský

Zhotoviteľ: KAME BAU s.r.o, Štiavnička č.323, 034 01 Ružomberok

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 070,28

D M Práce a dodávky M

34 070,28

D 21-M Elektromontáže

34 070,28

1	K	210	UMELE OSVETLENIE	kpl	1,000	34 070,275	34 070,28
---	---	-----	------------------	-----	-------	------------	-----------

P

Poznámka k položke:

Položkový rozpočet profesie, nie je súčasťou tohto stavebného rozpočtu!

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2024-05
Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ S MŠ - ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ (SO 02 PAVILÓN B)

JKSO:
Miesto: Liptovská Teplá

KS:
Dátum: 20.2.2025

Objednávateľ:
OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
KAME BAU s.r.o., Štiavnička č.323, Ružomberok 034 01

IČO: 47355344
IČ DPH: SK2023825298

Projektant:
RTC plus, s.r.o.

IČO: 44512104
IČ DPH: SK2022727157

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			114 867,13
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	114 867,13	26 419,44
Cena s DPH v EUR			141 286,57

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 20.02.2025



Dátum a podpis: 20.02.2025



ŠTIAVNIČKA 323
RUŽOMBEROK
IČO: 47355344 IČ DPH: SK2023825298

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2024-05

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ S MŠ - ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ (SO 02 PAVILÓN B)

Miesto: Liptovská Teplá

Dátum: 20.02.2025

Objednávateľ: OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ

Projektant: RTC plus, s.r.o.

Zhotoviteľ: KAME BAU s.r.o., Štiavnička č.323, Ružomberok 034 01

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		114 867,13	141 286,57
01	ZATEPLENIE STROPOV V PODSTRESNOM PRIESTORE	70 590,20	86 825,95
02	INŠTALÁCIA TERMOSTATICKÝCH HLAVÍC	4 916,05	6 046,74
03	UMELE OSVETLENIE	39 360,88	48 413,88



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ S MŠ - ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ (SO 02 PAVILÓN B)

Objekt:

01 - ZATEPLENIE STROPOV V PODSTREŠNOM PRIESTORE

JKSO:

Miesto: k.ú. Liptovská Teplá

KS:

Dátum: 20.02.2025

Objednávateľ:

OBEC Liptovská Teplá, 142, 034 83 Liptovská Teplá

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAME BAU s.r.o., Štiavnička č.323, Ružomberok 034 01

IČO:

IČ DPH:

47355344

SK2023825298

Projektant:

RTC plus, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

44512104

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

70 590,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	70 590,20	23,00%	16 235,75

Cena s DPH

v EUR

86 825,95

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

20.01.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.2.2025

KAME BAU S.R.O.
ŠTIAVNICKÁ 323
034 01 RUŽOMBEROK
IČO: 47 355 344 IČ DPH: SK2023825298

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ S MŠ - ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ (SO 02 PAVILÓN B)

Objekt:

01 - ZATEPLENIE STROPOV V PODSTREŠNOM PRIESTORE

Miesto: k.ú. Liptovská Teplá

Dátum: 20.02.2025

Objednávateľ: OBEC Liptovská Teplá, 142, 034 83 Liptovská Teplá

Projektant: RTC plus, s.r.o.

Zhotoviteľ: KAME BAU s.r.o., Štiavnička č.323, Ružomberok 034 01

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

70 590,20

HSV - Práce a dodávky HSV

1 913,82

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 766,70

99 - Presun hmôt HSV

147,12

PSV - Práce a dodávky PSV

68 676,38

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

9 711,53

713 - Izolácie tepelné

57 019,17

762 - Konštrukcie tesárske

415,02

764 - Konštrukcie klampiarske

1 114,69

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

298,95

783 - Nátery

117,02

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ S MŠ - ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ (SO 02 PAVILÓN B)

Objekt:

01 - ZATEPLENIE STROPOV V PODSTREŠNOM PRIESTORE

Miesto: k.ú. Liptovská Teplá

Dátum: 20.02.2025

Objednávateľ: OBEC Liptovská Teplá, 142, 034 83 Liptovská Teplá

Projektant: RTC plus, s.r.o.

Zhotoviteľ: KAME BAU s.r.o, Štiavnička č.323, Ružomberok 034 01

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

70 590,20

D HSV Práce a dodávky HSV 1 913,82

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 766,70

1	K	941942011.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	48,000	5,825	279,60
2	K	941942811.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	48,000	5,028	241,34
3	K	941942911.S	Príplatek za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky do 10 m	m2	48,000	2,220	106,56
4	K	952901419.R	Vyčistenie ostatných objektov (pôjdneho priestoru, podstrešných priestorov) akejkoľvek výšky, kropenie a 2x zametania podlahy	m2	640,000	1,780	1 139,20

D 99 Presun hmôt HSV 147,12

5	K	998009001.S	Presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m	t	1,009	89,150	89,95
6	K	998009009.S	Príplatek za presun hmôt lešenia pre budovy s výškou do 3,5 m, za k.ď. začatých 3,5 m	t	2,018	28,330	57,17

D PSV Práce a dodávky PSV 68 676,38

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 9 711,53

7	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	640,000	3,990	2 553,60
8	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	736,000	2,710	1 994,56
9	K	711131103.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovne, separačná fólia na sucho	m2	640,000	1,210	774,40
10	M	283230006700.S	Parozábrana š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180 g/m2)	m2	736,000	4,556	3 353,22
11	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	37,077	27,935	1 035,75

D 713 Izolácie tepelné 57 019,17

12	K	713121121.S	Montáž tepelnej izolácie podláh minerálnou vlnou, kladená voľne v dvoch vrstvách	m2	640,000	4,001	2 560,64
13	M	631440003500	Doska NOBASIL MPE 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky, KNAUF	m2	1 305,600	33,171	43 308,06

Poznámka k položke:

AD=0,035 W / m K, hustota izolácie p=42 kg m-3, šikmé strechy

14	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	398,231	28,000	11 150,47
----	---	-------------	--	---	---------	--------	-----------

D 762 Konštrukcie tesárske 415,02

15	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	57,600	1,980	114,05
16	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' I	m3	0,115	464,880	53,46
17	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	28,800	3,990	114,91
18	M	605120002900.S	Hranoly z mäkkého reziva neopracované hranené akost' I	m3	0,072	464,880	33,47
19	K	762342811.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát do 0,22 m, -0,00700 t	m2	17,809	1,051	18,72
20	K	762342812.S	Demontáž latovania striech so sklonom do 60° pri osovej vzdialenosti lát 0,22 - 0,50 m, -0,00500 t	m2	17,809	0,900	16,03

by Anonymizer.sk

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	762495000.S	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klince, závrťky	m2	0,187	0,912	0,17
22	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	2,256	28,460	64,21
D 764			Konštrukcie klampiarske				1 114,69
23	K	764172291.S	Montáž strešnej krytiny veľkoformátovej zo škridlových tabúl - škridloplech, sklon do 30°	m2	28,940	28,880	835,79
24	M	553-ROVA	STREŠNÁ KRYTINA ROVA MEGA - použije sa pôvodná (neocenovať!)	m2	31,834	0,000	0,00
25	K	764312822.S	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 670 mm, do 30st., -0,00751t	m2	28,940	4,412	127,68
P			Poznámka k položke: Opätovne sa použije pre spätnú montáž!				
26	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,424	27,880	151,22
D 765			Konštrukcie - krytiny tvrdé				298,95
27	K	765901082.D	Montáž strešnej fólie paropriepustnej, od 22° do 35°, na krokvy	m2	17,809	1,810	32,23
28	K	765901612.S	Strešná fólia paropriepustná, od 22° do 35°, na krokvy, trieda tesnosti 6 až 4	m2	17,809	12,333	219,64
29	K	998765202.S	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,682	27,990	47,08
D 783			Nátery				117,02
30	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	16,128	7,256	117,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ S MŠ - ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ (SO 02 PAVILÓN B)

Objekt:

02 - INŠTALÁCIA TERMOSTATICKÝCH HLAVÍC

JKSO:

Miesto: Liptovská Teplá

KS:

Dátum: 20.02.2025

Objednávateľ:

OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAME BAU s.r.o., Štiavnička č.323, Ružomberok 034 01

IČO:

47355344

IČ DPH:

SK2023825298

Projektant:

RTC plus, s.r.o.

IČO:

44512104

IČ DPH:

SK2022727157

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 916,05

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	4 916,05	23,00%	1 130,69

Cena s DPH

v EUR

6 046,74

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

20.02.2025

Pečiatka



Dátum a podpis:

20.2.2025



Štiavnička č.323
Ružomberok
IČO: 47 355 344 IČ DPH: SK2023825298

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ S MŠ - ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ (SO 02 PAVILÓN B)

Objekt:

02 - INŠTALÁCIA TERMOSTATICKÝCH HLAVÍC

Miesto:

Liptovská Teplá

Dátum:

20.02.2025

Objednávateľ:

OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ

Projektant:

RTC plus, s.r.o.

Zhotoviteľ:

KAME BAU s.r.o, Štiavnička č.323, Ružomberok 034 01

Spracovateľ:

0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 916,05

PSV - Práce a dodávky PSV

4 916,05

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

4 516,44

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

399,61

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ S MŠ - ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ (SO 02 PAVILÓN B)

Objekt:

02 - INŠTALÁCIA TERMOSTATICKÝCH HLAVÍC

Miesto: Liptovská Teplá

Dátum: 20.02.2025

Objednávateľ: OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ

Projektant: RTC plus, s.r.o.

Zhotoviteľ: KAME BAU s.r.o, Štiavnička č.323, Ružomberok 034 01

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 916,05

D PSV Práce a dodávky PSV

4 916,05

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry

4 516,44

1	K	734200812.S	Demontáž armatúry závitovej s jedným závitom nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	53,000	2,770	146,81
2	K	734209104.S	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom	ks	53,000	1,511	80,08
3	M	551210026601.R	Ventil radiátorový priamy, k armatúram pre ústredné vykurovanie	ks	53,000	33,250	1 762,25
4	K	734223230.S	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavaným snímačom	ks	53,000	3,334	176,70
5	M	551280001401.R	Termostatická hlavica kvapalinová so vstavaným snímačom	ks	53,000	44,120	2 338,36
6	K	734890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,058	47,135	2,73
7	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	42,846	0,222	9,51

D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

399,61

8	K	735117110.R	Vykurovacie telesá liatinové odpojenie a pripojenie po výmene hlavice	m2	50,880	3,012	153,25
9	K	735118110.S	Vykurovacie telesá liatinové tlakové skúšky vodou telies článkových	m2	50,880	2,912	148,16
10	K	735191910.S	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	50,880	0,688	35,01
11	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	50,880	1,120	56,99
12	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	3,814	1,625	6,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ S MŠ - ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ (SO 02 PAVILÓN B)

Objekt:

03 - UMELE OSVETLENIE

JKSO:

Miesto: Liptovská Teplá

KS:

Dátum: 20.02.2025

Objednávateľ:

OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

KAME BAU, s.r.o, Štiavnička č. 323, 034 01 Ružomberok

IČO:

47355344

IČ DPH:

SK2023825298

Projektant:

Ing. Ján Zvolenský

IČO:

44512104

IČ DPH:

SK2022727157

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 360,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	39 360,88	23,00%	9 053,00

Cena s DPH

v EUR

48 413,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ S MŠ - ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ (SO 02 PAVILÓN B)

Objekt:

03 - UMELE OSVETLENIE

Miesto: Liptovská Teplá

Dátum: 20.02.2025

Objednávateľ: OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ

Projektant: Ing. Ján Zvolenský

Zhotoviteľ: KAME BAU, s,r,o, Štiavnička č. 323, 034 01 Ružomberok

Spracovateľ: 0

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

39 360,88

M - Práce a dodávky M

39 360,88

21-M - Elektromontáže

39 360,88

ROZPOČET

Stavba:

STAVEBNÉ ÚPRAVY ZŠ S MŠ - ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ (SO 02 PAVILÓN B)

Objekt:

03 - UMELE OSVETLENIE

Miesto: Liptovská Teplá

Dátum: 20.02.2025

Objednávateľ: OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ

Projektant: Ing. Ján Zvolenský

Zhotoviteľ: KAME BAU, s.r.o, Štiavnička č. 323, 034 01 Ružomberok

Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

39 360,88

D M Práce a dodávky M

39 360,88

D 21-M Elektromontáže

39 360,88

1	K	210	UMELÉ OSVETLENIE	kpl	1,000	39 360,880	39 360,88
---	---	-----	------------------	-----	-------	------------	-----------

P

Poznámka k položke:

Položkový rozpočet profesie, nie je súčasťou tohto stavebného rozpočtu!

