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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  
Por. Kód Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu
číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál

PRÁCE A DODÁVKY PSV
723 - Vnútorný plynovod

    1  721 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15 3,400 m
    2  721 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 20 2,600 m
    3  721 Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 25 19,800 m
    4  721 Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových zvar. DN do 50 50,000 m
    5  721 Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 40/25 1,000 kus
    6  721 Chránička plyn. potrubia D 76/3.2 1,500 m
    7  721 Prípojka plynovodná nerezová hadica G1/2 F x G1/2 M dĺžky od 20 do 40 

cm spájaná na závit
3,000 súbor

    8  721 Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2 1,000 kus
    9  MAT Kohút guľový s pákovým ovládačom DN 15 - 1230401 1,000 kus
   10  721 Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 3/4 1,000 kus
   11  MAT Uzáver guľový priamy FireBag priamy 3/4"F x 3/4" F 1,000 kus
   12  721 Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1 1,000 kus
   13  MAT Uzáver guľový plyn FUTURGAS 1" 1,000 kus

723 - Vnútorný plynovod  spolu: 0,00

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
   14  767 Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg 24,000 kg

54,9+2432+1399+66,3 =   3952,200
   15  MAT Oceľové konštrukcie - predbežná cena 24,000 kg

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné  spolu: 0,00

783 - Nátery
   16  783 Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm dvojnás. a základ. 25,800 m

783 - Nátery  spolu: 0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 0,000

PRÁCE A DODÁVKY M
272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody

   17  272 Orientačné tabuľky plynárenské na murive 1,000 kus
   18  272 Skúška tesnosti potrubia v zmysle STN EN 12007-1:2013 25,800 m
   19  272 Napustenie potrubia OPZ 25,800 m

8,3+7,2 =   15,500
   20  272 Napustenie potrubia OPZ 1,000 m
   21  272 Revízia rozvodu plynu v zmysle Vyhl. 508/2009 Zb. zákonov 1,000 ks
   22  272 Revízia spotrebičov plynových 3,000 ks

272 - Vedenia rúrové vonkajšie - plynovody  spolu: 0,00

270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov )
   23  270 Vizuálna skúška zvarov podľa normy STN EN 17637 do  100 mm 12,000 kus

270 - Montáž potrubia ( M23 okrem plynovodov )  spolu: 0,00

PRÁCE A DODÁVKY M  spolu: 0,00

Za rozpočet celkom: 0,00
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